

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Paket : Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani
KT. Lasare Desa Enrekeng (Silpa DAK)

- Ruang Lingkup** : Lingkup kegiatan/pekerjaan ini adalah :
- (a) Mengadakan pemeriksaan keadaan kegiatan serta mengadakan penilaian atas ketepatan rancangan yang ada untuk disesuaikan dengan keadaan/kebutuhan lapangan yang sebenarnya (rekayasa lapangan);
 - (b) Atas dasar data (a) di atas, membuat suatu program terperinci untuk kepentingan pemeriksaan /pengambilan data lapangan yang diperlukan (tambahan) dan menangani pengawasan pelaksanaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - (c) Memeriksa gambar hasil perencanaan atau hasil survey ulang penyedia dan atas dasar gambar tersebut mengarahkan secara teknis kepada penyedia dalam membuat gambar Kerja untuk diserahkan pada Pemilik Pekerjaan pada waktu yang telah ditetapkan untuk mendapat persetujuan;
 - (d) Memeriksa serta memberikan rekomendasi atas jadwal pelaksanaan penyedia atau perubahan-perubahannya untuk pelaksanaan kontrak, serta setiap rencana program-program serupa yang harus diajukan oleh penyedia untuk mendapatkan persetujuan dari Pemilik Pekerjaan;
 - (e) Menilai kecukupan kegiatan pemakai, antara lain bahan-bahan dan tenaga kerja yang oleh penyedia, serta cara kerja penyedia sehubungan besarnya tingkat kemajuan yang di targetkan, dan bila perlu, mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan laju pekerjaan;
 - (f) Melaksanakan pengawasan yang efektif dan terus-menerus terhadap pekerjaan yang telah disetujui untuk dilaksanakan, serta menjamin bahwa mutu perkerjaan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak;
 - (g) Memeriksa serta membuat rekomendasi tertulis terhadap semua permintaan/tuntutan penyedia untuk mendapatkan perpanjangan waktu, pembayaran tambahan, pekerjaan atau biaya tambahan atau hal-hal lain semacamnya;
 - (h) Menghitung kuantitas dan memeriksa kualitas perkerjaan serta material yang telah disetujui dan diterima baik, kemudian menerapkan dengan sebenarnya mengenai tagihan penyedia yang berupa pembayaran bulanan dan pembayaran akhir;
 - (i) Melaporkan secara berkala tentang kemajuan pekerjaan, cara pelaksanaan penyedia, mutu dan kualitas perkerjaan serta status keuangan kegiatan berikut apa yang dapat diantisipasi;
 - (j) Membuat usulan perubahan serta menyajikan untuk mendapatkan persetujuan Pelaksanaan Kegiatan pada setiap adanya perubahan yang berkaitan dengan rencana yang mungkin dirasa perlu, seraya menunjukkan dampak apa saja

yang diakibatkan oleh perubahan tersebut terhadap kontrak dan sekaligus menyiapkan semua perintah perubahan yang diperlukan;

- (k) Menjamin bahwa “As-Built Drawing (sebenarnya terbangun/terpasang)” dibuat untuk semua pekerjaan dan bersama-sama kontraktor mengupayakan untuk menyelesaikannya sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- (l) Menyerahkan laporan akhir yang merupakan ringkasan kegiatan konstruksi serta menampakkan, antara lain, realisasi pembayaran pekerjaan, prestasi kerja, hasil pengujian mutu pekerjaan selama pelaksanaan dan pada saat serah terima pertama, perubahan kontrak, tuntutan atau perselisihan atau hal-hal penting lainnya ada dampaknya terhadap kuantitas, biaya serta pelaksanaan pekerjaan; dan
- (m) Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi ini semua biaya sudah termasuk ATK/Perlengkapan Operasional Kantor, Dokumentasi, Pelaporan dan biaya Penerapan SMKK.

Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah Laporan mengenai pelaksanaan pengawasan serta pelaksanaan kegiatan pekerjaan dilapangan berupa Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **1 (Satu) Bulan** sejak penandatanganan Surat Perintah Kerja dan SPMK